ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ
ПО ОБЪЕКТУ: 
 «Пристройка к МБОУ СОШ №2 в пгт Клетня Брянской области (корректировка)» 
1. Сводный сметный расчет составлен в базисном уровне цен 2001 года (ред. 2008-2014 г.) с пересчетом в текущие цены по состоянию 4 квартал 2015 года в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004», разработанной Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России, принята и введена в действие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1.

2. Сметная документация разработана с использованием программы «Гектор: Сметчик-строитель», версия 4.100W CO Win98 Net.

3. Сметная стоимость строительных, санитарно-технических, электромонтажных работ, монтажа оборудования,  определена  по Территориальным единичным расценкам (ТЕР) для определения стоимости строительства в Брянской области, разработанными Региональным центром по ценообразованию в строительстве Брянской области, зарегистрированных Госстроем России, принятым и введенным в действие с 01.09.2003 года протоколом заседания МВК по ценообразованию в строительстве на территории Брянской области от 20 марта 2003 года.

4. Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и сметные цены на эксплуатацию автотранспортных средств разработаны в соответствии с Методическими указаниями по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (МДС81-3.99), утвержденными постановление Госстроя России от 17.12.99 г. № 81 по состоянию на 01.01.2000 года, приняты и введены в действие с 1 января 2002 года протоколом  совместного заседания МВК и рабочей группы по ценообразованию в строительстве на территории Брянской области от 7 декабря 2001 года.

5. Строительство отдельных объектов и видов работ определена сметами по рабочим 

чертежам.

6. Базовые цены определены по каталогам территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), привязанных к условиям Брянской области и учитывают усредненные условия производства работ с нормативным расходом ресурсов, определенным на основании государственных элементных  сметных норм (ГЭСН).

7. При определении сметной стоимости учтены следующие исходные данные заказчика:
7.1.   Строительство здания будет осуществляться подрядным способом.
7.2.  Размер накладных расходов и сметной прибыли принимается в соответствии с  расчетами  по видам строительных и монтажных работ, согласно приложения 4 стр. 14,  в процентном  отношении к фонду оплаты труда рабочих - строителей и механизаторов,  на основании Методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве  (МДС 81-33.2004), введенных в действие постановлением Госстроя России от 12 января 2004 года № 6.

7.3. Сметная прибыль определена на основании Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС81-25.2001), введенных в действие с 1 марта 2001 года постановлением Госстроя России от 28.02.2001 г. №15 и принята по видам строительных и монтажных работ (письмо № АП-5536/06 от 18.11.04 г. Росстрой).

8.   При составлении сводного сметного расчета используются следующие нормативные показатели:
8.1.  Затраты на временные здания и сооружения определены по «Сборнику сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений» (ГСН 81-05-01-2001), утвержденными и введенными в действие с 15.05.2001 г. постановлением Госстроя России от 07.05.2001 г. № 45, в размере 1,8%*0,8=1,44%.
8.2.  Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее  время определены на основании «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (ГСН 81-05-02-2001), рекомендованных к применению письмом Росстроя от 28.03.2007г. № СК-1221/02, по ТЧ, в размере 1,5%*0,9=1,35%  (III температурная зона, К=0,9 к нормам затрат).

8.3. Затраты на авторский надзор определяются на основании МДС 81-35.2004, табл. 8, п.12.3 в размере 0,2%.

8.4. Стоимость экспертизы определена на основе Приложения к Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в размере 16,65 % от стоимости проектных работ.

8.5. Нормативы затрат на содержание службы заказчика – застройщика, технического надзора, определены согласно Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 в размере – 2,14%.

8.6. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен согласно МДС 81-35.2004 р.п.3.5-9.1  для объектов социальной сферы – в размере 2%.

8.7. Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) принимаются в соответствии с Законом РФ от 6.12.91г. № 1992-1 с последующими изменениями и дополнениями к нему в размере 18%.
9. Технико-экономические показатели:
	№ пп
	Наименование показателей
	Ед.изм.
	Значение показателей в базовых ценах на 2001 г.(без НДС)
	Значение показателей в текущих  ценах на 4 квартал 2015 г.(с НДС)

	1
	Общая стоимость 
	тыс.руб.
	24 595,49
	177 806,40

	2
	Возвратные суммы
	тыс.руб.
	30,76
	235,53

	3
	Строительно-монтажные работы 
	тыс.руб.
	14 932,95
	134 929,65

	4
	Оборудование 
	тыс.руб.
	8 076,33
	32 308,15

	5
	Прочие затраты 
	тыс.руб.
	1 586,21
	10 568,60

	6
	НДС – 18 %
	тыс.руб.
	--
	27 036


 Составил: инженер-сметчик  _________________ Маркечко Т.В.
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