Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель"

Заказчик:  
"Утвержден" "___" _________________ _____ г. 

Сводный сметный расчет в сумме: 

В том числе возвратных сумм: 
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Пристройка к МБОУ СОШ №2 в пгт Клетня Брянской области (корректировка)
Составлен в ценах по состоянию на 2001 год
	N
	Номера
	Наименование глав,
	Сметная стоимость, тыс.руб.:

	п/п
	сметных расчетов и смет
	объектов, работ и затрат
	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ
	ОБОРУДОВАНИЯ
	ПРОЧИХ ЗАТРАТ
	ВСЕГО

	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	ЛС 02-01-01
	Общестроительные работы ниже 0,000
	1 604.57
	0.31
	
	
	1 604.88

	2
	ЛС 02-01-02
	Общестроительные работы выше 0,000
	5 949.15
	94.5
	
	
	6 043.65

	3
	ЛС 02-01-03
	Шахта лифта. Общестроительные работы
	153.62
	2.12
	
	
	155.74

	4
	ЛС 02-01-04
	Переходная галерея. Общестроительные работы
	662.1
	17.77
	
	
	679.87

	5
	ЛС 02-01-05
	Водопровод и канализация (Медпункт)
	18.03
	
	
	
	18.03

	6
	ЛС 02-01-06
	Водопровод и канализация
	319.25
	
	
	
	319.25

	7
	ЛС 02-01-07
	Вентиляция
	1 156.5
	0.25
	118.8
	
	1 275.55

	8
	ЛС 02-01-08
	Автоматизация вентиляции
	45.19
	
	
	
	45.19

	9
	ЛС 02-01-09
	Отопление
	236.59
	
	
	
	236.59

	10
	ЛС 02-01-10
	Отопление шахты лифта
	15.67
	
	
	
	15.67

	11
	ЛС 02-01-11
	Отопление и вентиляция галереи
	7.59
	
	
	
	7.59

	12
	ЛС 02-01-12
	Узел ввода теплосети
	14.24
	0.31
	
	
	14.55

	13
	ЛС 02-01-13
	Теплоснабжение калориферов
	41.36
	0.53
	
	
	41.89

	14
	ЛС 02-01-14
	Электроосвещение
	427.88
	66.46
	
	
	494.34

	15
	ЛС 02-01-15
	Сети пожарной сигнализации и оповещения при пожаре
	36.85
	23.25
	22.88
	
	82.98

	16
	ЛС 02-01-16
	Слаботочные устройства
	15.31
	55.67
	55.29
	
	126.27

	17
	ЛС 02-01-17
	Электросиловое оборудование
	208.51
	44.71
	29.09
	
	282.31

	18
	ЛС 02-01-18
	На автоматику и КИП
	12.8
	13.59
	18.37
	
	44.76

	19
	ЛС 02-01-19
	Автоматизация дымоудаления
	3.78
	3.04
	
	
	6.82

	20
	ЛС 02-01-20
	Технологическое оборудование
	45.42
	
	4 542.34
	
	4 587.76

	21
	ЛС 02-01-21
	Монтаж лифта и грузового подъемника
	
	22.02
	445.56
	
	467.58

	22
	ЛС 02-01-22
	Диспетчеризация лифта
	4.34
	4.23
	4.99
	
	13.56

	23
	ЛС 02-02-01
	Котельная
	23.16
	20.37
	2 059.9
	
	2 103.43

	
	
	ИТОГО по главе  2
	11 001.91
	369.13
	7 297.22
	
	18 668.26

	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

	24
	ЛС 04-01-01
	Наружные сети электроснабжения
	140.38
	34.03
	620.75
	
	795.16

	25
	ЛС 04-02-01
	Наружные кабельные сети 0,4 кв к котельной
	22.13
	1.54
	
	
	23.67

	
	
	ИТОГО по главе  4
	162.51
	35.57
	620.75
	
	818.83

	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

	26
	ЛС 05-01-01
	Наружные телефонные сети
	3.75
	11.98
	
	
	15.73

	27
	ЛС 05-02-01
	Наружные сети диспетчеризации
	6.59
	2.94
	
	
	9.53

	
	
	ИТОГО по главе  5
	10.34
	14.92
	
	
	25.26

	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

	28
	ЛС 06-01-01
	Наружные сети канализации (медпункт)
	10.26
	
	
	
	10.26

	29
	ЛС 06-01-02
	Наружные сети водопровода
	172.11
	0.7
	
	
	172.81

	30
	ЛС 06-01-03
	Наружные сети канализации
	242.9
	0.7
	
	
	243.6

	31
	ЛС 06-01-04
	Пожарные резервуары
	560.68
	3.58
	
	
	564.26

	32
	ЛС 06-01-05
	Тепловые сети
	423.68
	0.51
	
	
	424.19

	33
	ЛС 06-02-01
	Наружный газопровод среднего давления
	10.55
	0.22
	
	
	10.77

	34
	ЛС 06-02-02
	Наружные сети водопровода
	16.75
	
	
	
	16.75

	35
	ЛС 06-02-03
	Наружные сети канализации
	10.22
	
	
	
	10.22

	36
	ЛС 06-02-04
	Тепловые сети
	179.88
	0.24
	
	
	180.12

	
	
	ИТОГО по главе  6
	1 627.03
	5.95
	
	
	1 632.98

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	37
	ЛС 07-01-01
	Вертикальная планировка, благоустройство, озеленение
	1 012.72
	
	
	
	1 012.72

	
	
	ИТОГО по главе  7
	1 012.72
	
	
	
	1 012.72

	
	
	ИТОГО по гл. 1 - 7
	13 814.51
	425.57
	7 917.97
	
	22 158.05

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	38
	ГСН 81-05-01-2001 прил.1
	 Временные здания и сооружения 1.44%
	198.93
	6.13
	
	
	205.06

	
	
	ИТОГО по главе  8
	198.93
	6.13
	
	
	205.06

	
	
	ИТОГО по гл. 1 - 8
	14 013.44
	431.7
	7 917.97
	
	22 363.11

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	39
	ГСН 81-05-02-2007
	 Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1.35%
	189.18
	5.83
	
	
	195.01

	40
	ЛС 09-01-01
	 Затраты на проведение пусконаладочных работ
	
	
	
	53.94
	53.94

	41
	Договор об осущ. технологич. присоед. №40524952-12/5 от 2012г.
	 Затраты на присоединяемую мощность электроэнергии
	
	
	
	101.17
	101.17

	
	
	ИТОГО по главе  9
	189.18
	5.83
	
	155.11
	350.12

	
	
	ИТОГО по гл. 1 - 9
	14 202.62
	437.53
	7 917.97
	155.11
	22 713.23

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

	42
	Постановление правит. РФ №468 от 21.06.10г
	 Строительный контроль 2.14%
	
	
	
	483.89
	483.89

	
	
	ИТОГО по главе 10
	
	
	
	483.89
	483.89

	
	
	ИТОГО по гл. 1 - 10
	14 202.62
	437.53
	7 917.97
	639
	23 197.12

	Глава 12.  Проектные и изыскательские работы

	43
	Договор на проектные работы
	 Проектные работы 3411528,29/3,84/1,19=746570,44
	
	
	
	746.57
	746.57

	44
	МДС 81-35.2004
	 Авторский надзор 0.2%
	
	
	
	45.24
	45.24

	45
	Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 года №145
	 Экспертиза проектов
	
	
	
	124.30
	124.30

	
	
	ИТОГО по главе 12
	
	
	
	916.11
	916.11

	
	
	ИТОГО
	14 202.62
	437.53
	7 917.97
	1 555.11
	24 113.23

	 Непредвиденные затраты 2%
	284.05
	8.75
	158.36
	31.10
	482.26

	 ИТОГО
	14 486.67
	446.28
	8 076.33
	1 586.21
	24 595.49

	Возвратные суммы:
	
	
	
	30.76
	30.76
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