Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель"

Заказчик:  
"Утвержден" "___" _________________ _____ г. 

Сводный сметный расчет в сумме: 

В том числе возвратных сумм: 
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Пристройка к МБОУ СОШ №2 в пгт Клетня Брянской области (корректировка)
Составлен в ценах по состоянию на 4 квартал 2015 года
	N
	Номера
	Наименование глав,
	Сметная стоимость, тыс.руб.:

	п/п
	сметных расчетов и смет
	объектов, работ и затрат
	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ
	ОБОРУДОВАНИЯ
	ПРОЧИХ ЗАТРАТ
	ВСЕГО

	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	ЛС 02-01-01
	Общестроительные работы ниже 0,000
	11 526.55
	4.05
	
	
	11 530.6

	2
	ЛС 02-01-02
	Общестроительные работы выше 0,000
	47 354.95
	1 186.14
	
	
	48 541.09

	3
	ЛС 02-01-03
	Шахта лифта. Общестроительные работы
	1 207.43
	25.84
	
	
	1 233.27

	4
	ЛС 02-01-04
	Переходная галерея. Общестроительные работы
	5 056.38
	230.24
	
	
	5 286.62

	5
	ЛС 02-01-05
	Водопровод и канализация (Медпункт)
	135.69
	
	
	
	135.69

	6
	ЛС 02-01-06
	Водопровод и канализация
	2 759.09
	
	
	
	2 759.09

	7
	ЛС 02-01-07
	Вентиляция
	8 280.6
	4.24
	402.72
	
	8 687.56

	8
	ЛС 02-01-08
	Автоматизация вентиляции
	294.42
	
	
	
	294.42

	9
	ЛС 02-01-09
	Отопление
	1 828.07
	
	
	
	1 828.07

	10
	ЛС 02-01-10
	Отопление шахты лифта
	103.38
	
	
	
	103.38

	11
	ЛС 02-01-11
	Отопление и вентиляция галереи
	60.77
	
	
	
	60.77

	12
	ЛС 02-01-12
	Узел ввода теплосети
	97.53
	3.18
	
	
	100.71

	13
	ЛС 02-01-13
	Теплоснабжение калориферов
	305.78
	5.4
	
	
	311.18

	14
	ЛС 02-01-14
	Электроосвещение
	2 522.3
	1 062.67
	
	
	3 584.97

	15
	ЛС 02-01-15
	Сети пожарной сигнализации и оповещения при пожаре
	213.6
	372.29
	77.58
	
	663.47

	16
	ЛС 02-01-16
	Слаботочные устройства
	92.76
	724.17
	187.42
	
	1 004.35

	17
	ЛС 02-01-17
	Электросиловое оборудование
	1 257.72
	587.62
	98.62
	
	1 943.96

	18
	ЛС 02-01-18
	На автоматику и КИП
	73.84
	193.76
	62.27
	
	329.87

	19
	ЛС 02-01-19
	Автоматизация дымоудаления
	21.83
	42.85
	
	
	64.68

	20
	ЛС 02-01-20
	Технологическое оборудование
	904.83
	
	15 398.52
	
	16 303.35

	21
	ЛС 02-01-21
	Монтаж лифта и грузового подъемника
	
	295.7
	1 510.45
	
	1 806.15

	22
	ЛС 02-01-22
	Диспетчеризация лифта
	25.07
	49.64
	17.96
	
	92.67

	23
	ЛС 02-02-01
	Котельная
	168.21
	254.1
	6 983.05
	
	7 405.36

	
	
	ИТОГО по главе  2
	84 290.8
	5 041.89
	24 738.59
	
	114 071.28

	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

	24
	ЛС 04-01-01
	Наружные сети электроснабжения
	891.59
	514.09
	2 104.34
	
	3 510.02

	25
	ЛС 04-02-01
	Наружные кабельные сети 0,4 кв к котельной
	146.44
	18.17
	
	
	164.61

	
	
	ИТОГО по главе  4
	1 038.03
	532.26
	2 104.34
	
	3 674.63

	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

	26
	ЛС 05-01-01
	Наружные телефонные сети
	49.25
	78.93
	
	
	128.18

	27
	ЛС 05-02-01
	Наружные сети диспетчеризации
	49.6
	33.84
	
	
	83.44

	
	
	ИТОГО по главе  5
	98.85
	112.77
	
	
	211.62

	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

	28
	ЛС 06-01-01
	Наружные сети канализации (медпункт)
	78.96
	
	
	
	78.96

	29
	ЛС 06-01-02
	Наружные сети водопровода
	1 249.95
	10.48
	
	
	1 260.43

	30
	ЛС 06-01-03
	Наружные сети канализации
	1 777.76
	10.48
	
	
	1 788.24

	31
	ЛС 06-01-04
	Пожарные резервуары
	3 379.26
	38.95
	
	
	3 418.21

	32
	ЛС 06-01-05
	Тепловые сети
	2 887.58
	8.64
	
	
	2 896.22

	33
	ЛС 06-02-01
	Наружный газопровод среднего давления
	87.12
	3.24
	
	
	90.36

	34
	ЛС 06-02-02
	Наружные сети водопровода
	130.01
	
	
	
	130.01

	35
	ЛС 06-02-03
	Наружные сети канализации
	78.78
	
	
	
	78.78

	36
	ЛС 06-02-04
	Тепловые сети
	1 247.14
	4.12
	
	
	1 251.26

	
	
	ИТОГО по главе  6
	10 916.56
	75.91
	
	
	10 992.47

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	37
	ЛС 07-01-01
	Вертикальная планировка, благоустройство, озеленение
	6 934.54
	
	
	
	6 934.54

	
	
	ИТОГО по главе  7
	6 934.54
	
	
	
	6 934.54

	
	
	ИТОГО по гл. 1 - 7
	103 278.78
	5 762.83
	26 842.93
	
	135 884.54

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	38
	ГСН 81-05-01-2001 прил.1
	 Временные здания и сооружения 1.44%
	1 487.21
	82.98
	
	
	1 570.19

	
	
	ИТОГО по главе  8
	1 487.21
	82.98
	
	
	1 570.19

	
	
	ИТОГО по гл. 1 - 8
	104 765.99
	5 845.81
	26 842.93
	
	137 454.73

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	39
	ГСН 81-05-02-2007
	 Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1.35%
	1 414.34
	78.92
	
	
	1 493.26

	40
	ЛС 09-01-01
	 Затраты на проведение пусконаладочных работ
	
	
	
	1 000.37
	1 000.37

	41
	Договор об осущ. технологич. присоед. №40524952-12/5 от 2012г.
	 Затраты на присоединяемую мощность электроэнергии
	
	
	
	611.05
	611.05

	
	
	ИТОГО по главе  9
	1 414.34
	78.92
	
	1 611.42
	3 104.68

	
	
	ИТОГО по гл. 1 - 9
	106 180.33
	5 924.73
	26 842.93
	1 611.42
	140 559.41

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

	42
	Постановление правит. РФ №468 от 21.06.10г
	 Строительный контроль 2.14%
	
	
	
	2 994.9
	2 994.9

	
	
	ИТОГО по главе 10
	
	
	
	2 994.9
	2 994.9

	
	
	ИТОГО по гл. 1 - 10
	106 180.33
	5 924.73
	26 842.93
	4 606.32
	143 554.31

	Глава 12. Проектные и изыскательские работы

	43
	Договор на проектные работы
	 Проектные работы
	
	
	
	3 411.53
	3 411.53

	44
	МДС 81-35.2004
	 Авторский надзор 0.2%
	
	
	
	279.9
	279.9

	45
	Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 года №145
	 Экспертиза проектов
	
	
	
	568.02
	568.02

	
	
	ИТОГО по главе 12
	
	
	
	4 259.45
	4 259.45

	
	
	ИТОГО
	106 180.33
	5 924.73
	26 842.93
	8 865.77
	147 813.76

	 Непредвиденные затраты 2%
	2 123.61
	118.49
	536.86
	177.32
	2 956.28

	 ИТОГО
	108 303.94
	6 043.22
	27 379.79
	9 043.09
	150 770.04

	 Налог на добавленную стоимость 18%
	19 494.71
	1 087.78
	4 928.36
	1 525.51
	27 036.36

	 ИТОГО ПО СМЕТЕ
	127 798.65
	7 131
	32 308.15
	10 568.60
	177 806.40

	Возвратные суммы:
	
	
	
	235.53
	235.53
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